

DOC.04 QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" E
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. VERDI"
NEL COMUNE DI CASSINE (AL)**

Importo Complessivo Euro 471.200,00

QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE

AGGIORNAMENTO 2017

A	Intervento tipologia 5.3 a) Importo totale lavori in progetto :	Euro	361.488,10
A1	A dedurre costi aggiuntivi per la sicurezza da stima analitica :	Euro	8.026,57
A2	restano per lavori :	Euro	353.461,53
B	di cui per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti termici	Euro	169.374,24
B1	di cui per interventi di messa in sicurezza e ripristino degli elementi non strutturali	Euro	182.149,62
B2	di cui per interventi di bonifica amianto	Euro	1.937,67
B3	Di cui per costi di manodopera 51,329%	Euro	181.428,27
B4	Totali lavori a base d'asta		353.461,53
E	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	EURO	
1	LAVORI IN ECONOMIA fuori contratto I.V.A. inclusa:		-
2	Spese tecniche di progettazione:		18.074,41
3	Spese di direzione dei lavori:		10.844,64
4	Contabilità lavori:		3.614,88
5	Coordinamento della sicurezza fase di progettazione:		2.530,42
6	Coordinamento della sicurezza fase di esecuzione:		9.037,20
7	Certificato di regolare esecuzione:		1.807,44
8	Relazione Geologico tecnica:		-
9	Collaudo statico:		650,00
10	C.N.P.A.I.A. 4%:		1.862,36
11	Spese Responsabile del Procedimento:		7.229,76
12	Spese per accordi bonari:		7.004,76
13	I.V.A. 10% lavori a base d'asta:		36.148,81
14	I.V.A. 22% spese tecniche:		10.652,70
15	Spese A.N.A.C.		225,00
16	Imprevisti ed arrotondamenti:		29,53
E1	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	Euro	109.711,90
F	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO:	Euro	471.200,00

CASSINE li 30-11-2017
Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL SERVIZIO:
GEOM. GLORIA GIAVINO

I TECNICI:
ING. G. GUGLIERI

 *G. Giavino*

ARCH. FABRIZIO NALDINI

 *F. Naldini*